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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — EVALUACION DE EXPERIENCIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA

En Santiago de Chile, a 9 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante e indistintamente “EL
MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representado por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA , en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N°
65.467.290-3, representado por Don TOMAS REYES LE ROY, cédula nacional de
identidad N° 9.972.077-8; ambos domiciliados para estos efectos en Bustamante 26,
comuna Providencia, Regién Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, Chile Compromiso de Todos — Evaluacion de
Experiencias, en adelante también e indistintamente, “Chile Compromiso de Todos”,
cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucién Exenta
N°0205, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y rectificada mediante Resolucion Exenta N°0234,
de fecha 19 de junio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.



Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, la FUNDACION
JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA se adjudico el Concurso ya referido, segun
consta en la Resolucion Exenta N° 0338, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién
Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Aprendizajes del modelo de evaluacién piloto AS en los proyectos
colaborativos con OSC, en las comunas Nufioa - Puente Alto - Curacautin - Lonquimay -
San Juan de la Costa en las Regiones Metropolitana de Santiago - Metropolitana de
Santiago - Araucania - Los Lagos, en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos -
Evaluacion de Experiencias”, afio 2019 y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia tiene como obijetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacion, el que contiene el Proyecto
seleccionado y que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones, a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas a
través de Resolucion Exenta N° 0205, de fecha 03 de junio de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
su correspondiente rectificacion.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar, en caso de corresponder, dentro de plazo la respectiva garantia de fiel,
oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente
convenio, en conformidad con lo establecido en la clausula undécima del mismo.



10.

11.

12.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o la
norma similar que la reemplace.

Realizar la presentacion de los resultados finales y entregar los Documentos de
Avance y Final conforme a lo dispuesto en la clausula séptima de este Convenio.
Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucidon (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019”, utilizando de manera visible el logo del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18
de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el Ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes

obligaciones:

1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las Bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o la norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefalados en la
clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 19.748.445 (diecinueve millones
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setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos), fondos
contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afno 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al Ejecutor se efectuard una vez que se encuentre
totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula undécima, el informe de planificacion
sefalado en la clausula sexta del presente instrumento y la copia simple de un documento
que acredite titularidad del Ejecutor de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta
vista o0 de ahorro de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el Ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizaciéon podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a la precepcion de los recursos, por parte de la entidad
adjudicataria no con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas se consideraran materiales o servicios para actividades de
difusion del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el transporte y/o
alimentacién de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

b) Equipamiento: Maximo el 20% del total de los recursos solicitados para el
proyecto
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, data show, grabadora, impresora,
entre otros. Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.




c) Recursos Humanos: Maximo el 70% del total de los recursos solicitados para
el proyecto
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
Ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de este, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver punto 12 de las
bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto
en lo que a este item respecta sin la autorizacion previa de la Contraparte Técnica
del Ministerio.

Se deja constancia, que el personal que la institucibn contrate para prestar
funciones en la ejecucion del presente convenio, no tendra relacion laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que
exclusivamente con la institucion ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente
convenio los gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi
como tampoco la Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula
undécima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las Bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un
comprobante del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Division de
Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar
firmados por el representante legal de la institucién adjudicada.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberd crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS
Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondré a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el

presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico-Financiero (Anexo N° 9 de las Bases del
Concurso)



2. Formato de Informe Técnico-Financiero Final (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor deber& presentar un (1) Informe de Planificacion
e informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, deberd entregar un (1)
Informe Final que incorpore tanto los aspectos téchicos como financieros.

a. Informe de Planificacion

El informe de Planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del convenio, a través de correo electronico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del
mismo. Se entendera como programa de trabajo, los tiempos y actividades que presento
la institucién para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacion.

b. Informes Mensuales Técnicos-Financieros

Los Informes Mensuales Técnicos-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos-, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes, deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informética disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptaran que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucién se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual debe dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en
torno a la implementacion, asi como de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Para esto,
debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.



2. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

3.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3 de las Bases), sin perjuicio de lo estipulado en la clausula
cuarta de este instrumento. El comprobante deberéd ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

4. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

5. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, 0 norma que la reemplace.

La institucion deberd rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcién de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

c. Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecuciéon del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la Contraparte Técnica un Informe
Final, segun lo establecido en las Bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informética disefiada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se
entendera que la Institucion se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendrd, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

b.  Elresultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes/beneficiarios del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo



anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: PRESENTACION DE RESULTADOS Y DOCUMENTOS DE AVANCE Y
FINAL.

La institucién debera entregar los Documentos de Avance comprometidos en el proyecto
presentado (seccion N°4, del Anexo N°2 “Formulario de Presentacion del Proyecto”). Este
documento deberd dar cuenta de los avances en la evaluacion de la experiencia,
reportando contenidos como descripcién de la problematica, objetivos de la investigacion,
marco conceptual, revision bibliogréafica, entre otros.

Los Documentos de Avance deberén ser en la cantidad comprometida, presentados en
los meses indicados y conteniendo las materias descritas en el formulario del proyecto.

Asimismo, deberan entregar un Documento Final del proyecto, el cual debe presentarse
una vez finalizado y junto con el Informe Final. Mientras que el Informe Final debe
completarse segun el formato establecido en el Anexo N° 10, el Documento Final debe
dar cuenta de la totalidad de los contenidos abordados y desarrollados en la investigacion
de la experiencia en su version final. Como minimo, debe dar cuenta de los aspectos
tedricos, metodoldgicos y las conclusiones respectivas, asi como del proceso y los
resultados de las acciones de difusiéon y de entrega de informacién a otros actores, para lo
cual deben presentarse los productos comprometidos, tales como publicaciones, videos,
entre otros.

En caso de no ser presentados los Documentos de Avance y Final en los términos
sefalados precedentemente, se considerard como incumplimiento del convenio y, por
tanto, el Ministerio podra declarar el término anticipado del mismo.

Presentacion de los resultados finales del proyecto

En relacion al Informe Final y Documento Final, previo a su entrega y dentro de los meses
de ejecucion del proyecto, la institucion debera presentar los resultados del mismo a la
Contraparte Técnica del Ministerio o a quienes esta indique, invitdndole formalmente
mediante un correo electronico o carta formal enviada por Oficina de Partes del Ministerio.
Esta presentacion debe, a su vez, contemplar la participaciéon de representantes de 2
(dos) instituciones publicas mas (Municipios, Servicios, etc.), cuestion que es de
responsabilidad de la institucion.

Esta presentacion debe cumplir con lo dispuesto respecto de la difusién en los péarrafos
tercero y siguientes del numeral 18 de las Bases, en lo que resulte aplicable.



OCTAVA: RENDICION DE CUENTAS

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales. (se refiere al informe técnico-financiero
sefialado en la clausula sexta letra b).

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones, deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo tercera
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

NOVENO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL

La Divisiébn de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio serd la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.



Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondré de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de la
revision.

En caso que se efectlen observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad se incurrird en causal de incumplimiento y se procedera como se sefala
en la clausula décimo cuarta del presente acuerdo. Asimismo, en la notificacién de la
Division de Administracion y Finanzas se establecera la aprobacion de todo lo financieros
reportado, o bien dejard constancia de aquellos aspectos observados que no tuvieron
respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras sin
respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una
vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentaciéon de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos- Financieros, sera remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
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produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicién de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, rechazados y/u
observados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula undécima del presente convenio y hacer uso de la facultad
sefialada en la clausula décima cuarta del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucién del proyecto serd de 12 (doce) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

UNDECIMA: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el Ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes
de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una)
de las garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al
30% de los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecuciéon del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El Ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnico-financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el Ejecutor debera renovarla por un
periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto mediante el acto administrativo
correspondiente, y podr& ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.
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En caso que alguna de la institucion adjudicataria no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuard la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado del convenio.

Se deja constancia que, para el caso de Universidades publicas, éstas no deben entregar
garantia de fiel cumplimiento.

DECIMO SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS

El Ministerio contard con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucién del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd ejercida por
profesionales de la Divisibn de Cooperacion Publico-Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la Contraparte Técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo tercera
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al Ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajo y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
Contraparte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
Ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo tercera del presente convenio

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS
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La Contraparte Financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion
y Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la Contraparte Financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo tercera del presente convenio, apoyando a la Contraparte Técnica en el
andlisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
Adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la Contraparte Financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la Contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el Ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo tercera del presente convenio.

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacién Social y
ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisiobn de
Cooperacion Publico-Privada respondera por correo certificado dicha solicitud en un plazo
no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de
modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio
respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se
podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del
proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:
a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique

el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada. Cuando se
requiera realizar modificaciones o creacién de nuevos sub item o traspaso de monto
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desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras, se deberd solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera a
informar a las Contrapartes Técnicas y Financieras, a través de correo electrénico. No
se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulaciéon se informé
serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o_egquipo _de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la Contraparte Técnica, previa revision
de antecedentes que la justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucidén del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar

por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliaciéon del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la
Contraparte Técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con una
antelaciéon minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una
modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto administrativo.

El periodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la Contraparte Técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucién ejecutora deberd mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula undécima de este convenio, para lo cual debera
renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los
proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para cumplimiento de lo
indicado no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por la Contraparte Técnica.
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la que deberd someterse al mismo procedimiento indicado en el
parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO CUARTA: DEL TERMINO ANTICIPADO

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podrd poner término anticipado al mismo y exigir al
Ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se considerardn causales de incumplimiento grave aquellas que afectan el normal
desarrollo y ejecucién del convenio, entre las cuales se encuentra:

a) Si la organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo sobre la
base del mismo proyecto.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes
mensuales técnico-financieros y/o informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

j) Siseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente

Convenio de Transferencia de Recursos.
Para proceder a poner término anticipado al presente Convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte de Ministerio.
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La Institucion dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificaciéon de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio, tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La Institucion debera restituir, los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazado en el plazo de 10 (diez) dias habiles del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula undécima de este convenio. El mal uso de los fondos serd perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO QUINTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberd aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefalados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
depdsito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ultima decision
respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacién Social,
consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la
personeria de TOMAS REYES LE ROY, para representar a FUNDACION JOVENES
POR UNA AMERICA SOLIDARIA,consta en Acta de Sesiéon Extraordinaria de Directorio
Fundacion Jovenes por una América Solidaria de fecha 12 de octubre de 2016, repertorio
N°17.418, otorgado por la Notaria dofia Myriam Amigo Arancibia de la 21° Notaria de
Santiago .
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DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES
El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

TOMAS REYES LE ROY ALEJANDRA CANDIA DIAZ
FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
SOLIDARIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA
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